

(назва організації, що затверджує)

*В.О. Директор*  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПІРАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**  
 ВІСНУВАНЬСЬКОГО РАЙОНУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

**Затверджено**

*Кравець І.Ю.*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 33929,405 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 209,492 тис. грн.

*Наказ №*

( посилання на документ про затвердження )

"10" 03 2017 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Реконструкція трамвайних колій по вул.Соборній в м.Вінниця**

Складений в поточних цінах станом на 1 березня 2017 р.

| № п/п | Номери кошторисів і розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                 |   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                               | 3   | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 1-1                             | <b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b><br>Підготовчі роботи ПК-0+66.10 до ПК-2+62.85<br>Підготовчі роботи ПК-10+91,20-ПК-15+76,28  | 320,476                       | -                                 | -            | 320,476           |
| 2     | 1-2                             |   | 623,155                       | -                                 | -            | 623,155           |
|       |                                 | <b>Разом по главі 1:</b>  | 943,631                       | -                                 | -            | 943,631           |
| 3     | 2-1                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Реконструкція трамвайних колій ПК-0+66.10 до ПК-2+62.85<br>Реконструкція трамвайних колій ПК-10+91.20-ПК-15+76.28<br>Перекладка каналізаційного колектора на ПК1+08.07 | 7096,215                      | -                                 | -            | 7096,215          |
| 4     | 2-2                             |   | 15863,208                     | -                                 | -            | 15863,208         |
| 5     | 2-3                             |   | 45,969                        | -                                 | -            | 45,969            |
|       |                                 | <b>Разом по главі 2:</b>  | 23005,392                     | -                                 | -            | 23005,392         |
|       |                                 | <b>Разом по главах 1-7:</b>   | 23949,023                     | -                                 | -            | 23949,023         |
|       |                                 | <b>Разом по главах 1-8:</b>   | 23949,023                     | -                                 | -            | 23949,023         |

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
*Григорук*  
 (підпис)  
*Головченко О.А.*  
 (п.п.п.)  
*Голов. спец. Д.К.Б.*  
 (посада)

| 2  | 3                                 | 4   | 5         | 6 | 7        |           |
|----|-----------------------------------|---|-----------|---|----------|-----------|
| 6  | ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 27 | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати<br>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період               | 146,089   | - | -        | 146,089   |
|    |                                   | Разом по главі 9:   | 146,089   | - | -        | 146,089   |
|    |                                   | Разом по главах 1-9:  | 24095,112 | - | -        | 24095,112 |
| 7  | ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | Глава 10. Утримання служби замовника<br>Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) | -         | - | 602,378  | 602,378   |
|    |                                   | Разом по главі 10:  | -         | - | 602,378  | 602,378   |
| 8  | ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 49 | Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд<br>Вартість проектних робіт                                     | -         | - | 178,760  | 178,760   |
| 9  | ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 50 | Вартість експертизи проектної документації  | -         | - | 6,786    | 6,786     |
| 10 | ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 51 | Кошти на здійснення авторського нагляду   | -         | - | 14,662   | 14,662    |
|    |                                   | Разом по главі 12:  | -         | - | 200,208  | 200,208   |
|    |                                   | Разом по главах 1-12:   | 24095,112 | - | 802,586  | 24897,698 |
|    |                                   | Кошторисний прибуток (П)  | 145,365   | - | -        | 145,365   |
|    |                                   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  | -         | - | 57,842   | 57,842    |
|    |                                   | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва   | 481,902   | - | 16,052   | 497,954   |
|    |                                   | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)  | 2675,645  | - | -        | 2675,645  |
|    |                                   | Разом   | 27398,024 | - | 876,480  | 28274,504 |
|    |                                   | Податок на додану вартість  | -         | - | 5654,901 | 5654,901  |
|    |                                   | Всього по зведеному кошторисному розрахунку   | 27398,024 | - | 6531,381 | 33929,405 |


ІДНОЗ ОРИГІНАЛОМ  
 Гупп Губернаторов д.в.  
 (підпис) (підпис)  
 20000 в. сн ст. ДКБ  
 (посада)

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
|---|--|---|---|---|---|---------|
|   | Зворотні суми<br>у тому числі:<br>- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком |   |   |   |   | 209.492 |
|   | ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1   |   |   |   |   | 209.492 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Літвін А.М.

Чернишев В.І.



**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
 (підпис) Григоренко О.А.  
 (посада) с.м.р. Д.К.С.





**УКРАЇНА**  
**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА**  
**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА**  
**„СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ**  
**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА”**  
вул. В. Порики, 29, м. Вінниця, 21021, телефон 43-98-34; факс: 43-98-34,  
e-mail: tehmaglyad2006@ukr.net. Код ЄДРПОУ 34213875

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник начальника - начальник групи експертизи проектно-кошторисної документації ВОКУ «Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства»

м. Вінниця  
№ 04-07-0140

  
Мазур С.Д.  
06 березня 2017 р.

**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ**

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту:

**«Реконструкція трамвайних колій по вул. Соборній в м. Вінниця.»**

*(назва проекту будівництва)*

Замовник будівництва: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради  
*(назва організації)*

Генеральний проектувальник: ТЗОВ «Львівська проектно-будівельна компанія»  
*(назва організації)*

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 01 березня 2017 р. складала – 33929,405 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 27398,024 тис. грн.; інші витрати – 6531,381 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, дефектним актом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 01 березня 2017 р. складає – 33929,405 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 27398,024 тис. грн.; інші витрати – 6531,381 тис. гривень.

**Примітка:**

Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядалися.

**Відповідальний експерт**  
М.П.

**Михальчук В.В.**

(кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 002767)

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**

*Гулькевичко С.В.*  
(підпис) (підпис)

*Головний інженер ТЗОВ*  
(підпис)





ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ № 7

10.03.2017р.

м. Вінниця

Про затвердження проектно -  
кошторисної документації


НАКАЗУЮ :

Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту:  
**«Реконструкція трамвайних колій по вул. Соборній в м. Вінниця»** з  
такими техніко-економічними показниками:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Загальна кошторисна вартість будівництва<br>в поточних цінах станом на 01.03.2017р. | тис. грн. | 33929,405 |
| в т.ч.  |           |           |
| - будівельні роботи   | тис. грн. | 27398,024 |
| - інші витрати  | тис. грн. | 6531,381  |

В.о. директора департаменту

І. Ю. Кравець



та основ" та ДСТУ -Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків(відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва"

Згідно додатку Г п. ГЗ ДСТУ -Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків(відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва" даний об'єкт реконструкції відноситься до об'єктів транспортної мережі місцевого значення.

| Клас наслідків(відповідальності) об'єкта будівництва | Клас наслідків(відповідальності) будинків, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | Характеристика можливих наслідків від відмови будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури |   |  |                                     |                                    |   |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
|  |  | можлива небезпека   |   |  | Обсяг можливого економічного збитку | Врага об'єктів культурної спадщини | Призначення функціонування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури |
|  |  | Для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті   | Для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті | Для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об'єкта |                                     |                                    |   |
|  |  | кількість осіб  | кількість осіб  | кількість осіб   | м.р.з.п                             | категорія об'єктів                 | рівень  |
| V  | СС3<br>значні наслідки   | понад 400   | понад 1000  | понад 50000  | понад 15000                         | національного значення             | загально-державний  |
| VI   | СС2<br>середні наслідки  | 300-400   | 500-1000  | 10000-50000  | 15000-150000                        | місцевого значення                 | регіональний  |
| III  |  | 50-300  | 100-500   | 100-10000  | 2000-15000                          | -                                  | місцевий  |
| II   | СС1  | 0-50  | 50-100  | до 100   | до 2000                             | -                                  | -   |
| I  | невзначні наслідки   | 0   | до 50   | до 100   | до 2000                             | -                                  | -   |

На підставі наведеної вище таблиці Ф.1 з ДСТУ -Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків(відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва" даний об'єкт реконструкції відноситься до об'єктів III категорії складності і СС2 класу наслідків

Директор ТЗОВ " Львівська проектно-будівельна компанія" Литвін А.М.  
Головний інженер проекту Чернишев В.І.

УЗГОДЖЕНО :

В.О. директора департаменту

І.Ю. Кравець

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
Григор'євська О.В.  
(підпис) (ПІБ)  
голова екссп. ДКБ  
(посада)

11-2016

Аркуш

8

Ім Кіл. Арк. № д. Підп. Дата